

## Liste des marchés STB conclus en 2022

Référence de l'appel d'offre	Objet	Date limite de réception des offres	Validité des offres (en jours)	Adjudicataire
AO 01/2022	Acquisition et mise en place d'une téléphonique VOIP pour la STB	07/03/2022	120	Tunisie Telecom
AO 02/2022	Acquisition d'une solution Saas de gestion intégrée ERP	18/03/2022	120	Sté GOODWILL.
AO 03/2022	Travaux d'aménagement d'un nouveau local de l'agence STB Hammamet	12/04/2022	120	Sté ELHAJ DES TP
AO 04/2022	Acquisition d'articles de classement et de fournitures de bureau	29/03/2022	120	Lot 1 : RBS
				Lot 2 : RBS
				Lot 3 : RIBAT PAPIER
AO 05/2022	Rénovation de l'Eclairage Intérieur et Extérieur et Fourniture Et Pose de Faux Plafond à l'Immeuble STB Siège	22/04/2023	120	Sté SOGELEC
AO 06/2022	Acquisition et installation de (04) quatre ascenseurs pour l'immeuble Med V	25/04/2022	120	Sté COGEM
AO 07/2022	Travaux d'aménagement d'un nouveau local de l'agence STB Nabeul	05/05/2022	120	ELB Entreprise Le Bâtiment
AO 08/2022	Acquisition d'un lot de 62 guichets automatiques de banque GABs »	08/11/2022	120	Sté TUNISYS
AO 09/2022	Travaux d'aménagement d'un nouveau local de l'agence STB Hammam-Lif	06/06/2022	120	ELB Entreprise Le Bâtiment
AO 10/2022	Travaux d'aménagement d'un nouveau local de l'agence STB Ksibet El Mediouni	08/07/2022	120	Sté TAS SARL
AO 11/2022	Travaux de badigeonnage des agences de la STB	20/04/2022	120	Lot 1 : Sté RAB
				Lot 2 : infructueux
				Lot 3 : SEPT
				Lot 4 : SEPT
AO 13/2022	Travaux d'aménagement d'un nouveau local de l'agence STB Djerba El May	12/07/2022	120	Sté TAS
AO 14/2022	Acquisition d'imprimés en continu et en offset	18/04/2022	120	Lot 1 : TPC
				Lot 2 : ALL PRINT CHAHMI
				Mot 3 : Imprimerie El Asria
AO 15/2022	Acquisition et installation de climatiseurs	25/05/2022	120	Lot N° 1 : Sté SEM
				Lot N° 2 : GFAP
				Lot N° 3 : GFAP
				Lot N° 4 : GFAP

AO 16/2022	Acquisition de mobiliers de bureaux	13/06/2022	120	Lot N° 1 : MEUBLENTUB
				Lot N° 2 : ABDENADHER DESIGN
				Lot N° 3 : MEUBLENTUB
AO 17/2022	Travaux d'aménagement d'un nouveau local de l'agence STB Yasmine Hammamet	16/08/2022	120	Sté LOUKIBAT
AO 19/2022	Extension de l'infrastructure hyperconvergée et du stockage du Datacenter de la STB	05/08/2022	120	Sté ADVANCED COMPUTER TECHNOLOGY
AO 21/2022	Travaux d'aménagement du nouveau local de l'agence STB el Hamma	30/08/2022	120	Sté EL BECHIR
AO 22/2022	Acquisition de papier en ramettes sans impression	23/08/2022	120	Lot 1 : Univers Distribution
				Lot 2 : infructueux
AO 23/2022	Confection, installation et mise en services d'enseignes lumineuses	07/11/2022	120	Sté G 2 PUBLICITE
AO 26/2022	Acquisition d'articles de fin d'année 2022 : Note Book	24/10/2022	120	SILDAR
AO 27/2022	Acquisition de mobiliers de bureau pour agences	31/10/2022	120	Lot 1 : ABDENADHER DESIGN
				Lot 2 : ABDENADHER DESIGN
				Lot 3 : ABDENADHER DESIGN
AO 28/2022	Acquisition de véhicules	09/11/2022	120	Lot 1 : ITAL CAR
				Lot 2 : ITAL CAR
AO30/2022	Acquisition et installation de trois ascenseurs pour les immeubles Bourguiba School, Africa-STRC et Direction régionale de Sfax	12/12/2022	120	Sté COGEM
AO31/2022	Choix d'un architecte pour l'aménagement du club Soukra	21/11/2022	120	GPT ATEF BOUATTOUR/BRAHIM CHOUCANE
AO32/2022	Acquisition et installation d'un transformateur et deux groupes électrogènes aux immeubles STV Mohamed V et cité des sciences	31/03/2023	120	Sté SOGELEC
AO33/2022	Acquisition consommables informatique	23/11/2022	120	CIC
AO34/2022	Mise à niveau du câblage du siège, agences et directions régionales	22/11/2022	120	KRYPTOCOM
AO35/2022	Acquisition Terminaux de Paiement électronique 1000 TPE	01/03/2023	120	Sté MS SOLUTIONS
AO36/2022	« Extension de l'infrastructure hyperconvergée et du stockage du site de secours de la STB »	24/03/2023	120	ACT
AO37/2022	Travaux d'aménagement du nouveau local de l'agence STB Houmet Souk Djerba	23/01/2023	120	Sté ELBECHIR
AO38/2022	Travaux d'aménagement et d'extension du local de l'agence STB Oued Ellil Gouvernorat Manouba	07/03/2023	120	Sté ELB